Tanoto Foundation

REQUEST FOR PROPOSAL

RFP No.	0648/TF-JKT/VIII/2026
Tanggal Penerbitan Dokumen	18 September 2026
Judul	Mitra Pelaksana Program Pendampingan Teknis LPTK Penyelenggara PPG
Batas Akhir Pengajuan Proposal	30 September 2026; pukul 23:59 WIB
Presentasi Proposal	5 Oktober 2026 Presentasi akan dilakukan melalui Zoom dengan kandidat yang lolos seleksi awal. Jadwal akan disampaikan secara terpisah.
Narahubung	David Ongkowijoyo (david_ongkowijoyo@tanotofoundation.org) Desi Ariyani (desi_ariyani@tanotofoundation.org) Erwin Tjakra (erwin_tjakra@tanotofoundation.org)
Lokasi Program	12 LPTK di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur *(Daftar LPTK dapat dilihat pada bagian C.3)*
Jangka Waktu Program	6 Oktober s.d. 31 Desember 2026 *(dengan kemungkinan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak)*
Total Anggaran	Maksimal Rp510.000.000,00 *(termasuk seluruh biaya pendukung program, management fee, dan pajak).*

Tanoto Foundation membuka kesempatan bagi institusi atau tim konsultan yang memenuhi persyaratan dalam RFP ini untuk mengajukan proposal sebagai mitra pelaksana Program Pendampingan Teknis LPTK Penyelenggara PPG. Proses seleksi mitra pelaksana akan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif. Tanoto Foundation akan memberikan pendampingan dan dukungan teknis kepada mitra terpilih untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tanoto Foundation

A. SEKILAS TENTANG TANOTO FOUNDATION

Tanoto Foundation[1] adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingei Tanoto berdasarkan keyakinan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan untuk mewujudkan potensi terbaiknya. Tanoto Foundation memanfaatkan kekuatan pendidikan transformatif untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

Di Indonesia, portofolio pendidikan Tanoto Foundation mencakup:

- Pembinaan anak usia dini melalui program SIGAP (SIapkan Generasi Anak berPrestasi)
- Pendidikan dasar melalui program PINTAR (Pengembangan INovasi untuk kualiTas pembelajARan)
- Pengembangan kepemimpinan melalui program TELADAN (Transformasi Edukasi untuk meLAhirkan pemimpin masa DepAN)



Gambar 1. Ruang Lingkup Tanoto Foundation

B. SEKILAS TENTANG PENDAMPINGAN TANOTO FOUNDATION DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN PROFESI GURU DI INDONESIA

Salah satu fokus program PINTAR Tanoto Foundation adalah mendukung penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), khususnya PPG Calon Guru, sebagai jalur penting untuk menyiapkan guru profesional. Sejak 2018, dukungan tersebut mencakup penguatan beragam program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Pendidikan Profesi Guru, serta terus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan pemerintah Indonesia.

Dukungan Tanoto Foundation mencakup tiga aktor strategis: LPTK, satuan pendidikan mitra, dan pemangku kepentingan kebijakan. Pada tahap awal, dukungan difokuskan pada peningkatan kapasitas dosen dan guru pamong dalam menerapkan pembelajaran aktif. Dukungan kemudian berkembang menjadi penguatan kurikulum, peningkatan mutu microteaching dan PPL, pengembangan inovasi praktik mengajar, pengukuran mutu pembelajaran, serta penguatan kolaborasi antara LPTK dan satuan pendidikan mitra. Berbagai kajian juga dilakukan untuk memberikan bukti mengenai kompetensi lulusan PPG, pelaksanaan praktik mengajar, tata kelola pemenuhan guru, serta area kebijakan yang masih perlu diperkuat.

[1] Informasi lebih lanjut tersedia pada: https://www.tanotofoundation.org/id/tentang-kami/

Tanoto Foundation

Seiring dengan perkembangan PPG, dukungan Tanoto Foundation bergerak dari penguatan praktik pembelajaran menuju penguatan kelembagaan dan sistem penjaminan mutu. Pada 2025, Tanoto Foundation mendukung pengembangan dan pelaksanaan supervisi PPG sebagai bagian dari program penjaminan mutu Direktorat PPG. Selanjutnya, pada 2026, dukungan dilanjutkan melalui pendampingan teknis untuk membantu LPTK menindaklanjuti hasil supervisi. Rangkaian dukungan ini juga menghasilkan pembelajaran dan bukti yang dapat digunakan oleh Direktorat PPG untuk menyempurnakan kebijakan dan pendekatan peningkatan mutu PPG.

C. RUANG LINGKUP KEMITRAAN

C.1. Latar Belakang Program

Hingga Juli 2026, terdapat 172 LPTK penyelenggara PPG yang tersebar di 36 provinsi. Namun, kapasitas antarlembaga dalam menyelenggarakan PPG bermutu masih bervariasi. Perbedaan tersebut terlihat pada kapasitas dosen dan guru pamong, penerapan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), mutu *microteaching* dan PPL, produktivitas publikasi dan karya inovatif, serta konsistensi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Supervisi yang dilaksanakan Direktorat PPG pada 25 LPTK pada 2025 mengonfirmasi beberapa kesenjangan tersebut. Tujuan pembelajaran, desain perkuliahan, dan asesmen belum selalu tersusun secara selaras; mutu praktik mengajar, pendampingan, dan umpan balik masih bervariasi; serta hasil penjaminan mutu internal belum secara konsisten digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan PPG. Berdasarkan hasil supervisi, masing-masing LPTK telah menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan area yang perlu diperkuat.

Dengan berbekal rencana tindak lanjut yang telah disusun, tahap berikutnya adalah mengoptimalkan pelaksanaannya untuk mendorong penguatan kelembagaan yang terarah dan berkelanjutan. Pendampingan akan mendukung setiap LPTK dalam mempertajam tindakan prioritas, memperkuat kapasitas teknis, mendokumentasikan bukti pelaksanaan, serta memantau kemajuan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masing-masing. Melalui proses ini, hasil supervisi dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan menjadi bagian integral dari siklus peningkatan mutu di setiap LPTK.

Untuk itu, pada 2026, Direktorat PPG melaksanakan Program Pendampingan LPTK Penyelenggara PPG sebagai bagian dari pengembangan dan peningkatan mutu PPG. Program ini memberikan pendampingan daring kepada seluruh 172 LPTK dan pendampingan luring kepada 22 LPTK terpilih. Dari jumlah tersebut, Tanoto Foundation mendukung pendampingan luring bagi 12 LPTK yang secara khusus telah mengikuti supervisi pada tahun 2025.

Pendampingan akan disesuaikan dengan kondisi setiap LPTK dan difokuskan pada peningkatan kualitas LPTK sesuai dengan indikator akreditasi yang digunakan sebagai acuan untuk membantu LPTK memperkuat proses, tata kelola, budaya mutu, serta bukti kelembagaan yang diperlukan menuju Akreditasi Unggul.

Bagi Tanoto Foundation, melalui program ini, TF juga ingin membandingkan LPTK yang menerima dan tidak menerima dukungan Tanoto Foundation, melakukan pemetaan awal pelaksanaan PPL, serta melakukan analisis temuan lintas LPTK. Untuk mendukung pelaksanaan di 12 LPTK, diperlukan mitra yang mampu mengelola koordinasi kemitraan, pendataan, analisis, dan pelaporan, termasuk logistik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Direktorat PPG dan Tanoto Foundation.

Tanoto Foundation

C.2. Tujuan Program

Program Pendampingan Teknis LPTK Penyelenggara PPG bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PPG melalui penguatan bidang-bidang prioritas yang relevan dengan kesiapan menuju Akreditasi Unggul.

Secara khusus, bagi Tanoto Foundation, program ini juga akan:

- Melakukan pendataan dan analisis kemajuan pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil supervisi 2025;
- Memetakan pelaksanaan PPL, termasuk standar pelaksanaan, pembagian peran, pendampingan, observasi, umpan balik, dan penilaian;
- Membandingkan pelaksanaan dan hasil pendampingan pada LPTK yang memperoleh dan tidak memperoleh dukungan Tanoto Foundation; dan
- Menghasilkan pembelajaran dan rekomendasi untuk penyempurnaan pendekatan pendampingan Direktorat PPG pada siklus berikutnya.

C.3. Lokasi Program Pendampingan Luring Tanoto Foundation

No.	LPTK	Provinsi
1	Universitas Islam Sumatera Utara	Sumatera Utara
2	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Sumatera Utara
3	Universitas HKBP Nommensen	Sumatera Utara
4	Universitas Negeri Medan	Sumatera Utara
5	Universitas Riau	Riau
6	Universitas Islam Riau	Riau
7	Universitas Jambi	Jambi
8	Universitas PGRI Semarang	Jawa Tengah
9	Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga	Jawa Tengah
10	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jawa Tengah
11	Universitas Muria Kudus	Jawa Tengah
12	Universitas Mulawarman	Kalimantan Timur

Peserta pendampingan di setiap LPTK dapat mencakup pimpinan Program Studi PPG, koordinator bidang studi, dosen pengampu dan dosen tetap program studi, unit penjaminan mutu, guru pamong, serta pemangku kepentingan lain yang relevan.

C.4. Ruang Lingkup Mitra Pelaksana

Mitra pelaksana akan bekerja sama dengan Tanoto Foundation, Direktorat PPG, dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan kegiatan berikut. Sebagai catatan, pendampingan substantif bagi LPTK dilakukan oleh Tim Pendamping Nasional yang ditetapkan oleh Direktorat PPG.

- Menyiapkan pelaksanaan dan perangkat pendampingan: menyusun rencana kerja serta mendukung penyempurnaan pedoman, modul, dan instrumen pendampingan berdasarkan hasil supervisi 2025, rencana tindak lanjut, serta kebutuhan LPTK.
- Mengoordinasikan pendampingan luring di 12 LPTK: mengatur jadwal, kesiapan dokumen, serta kebutuhan operasional Tim Pendamping Nasional. Pendampingan mengacu pada Pedoman Pendampingan 2026, dengan prioritas sesuai kebutuhan perbaikan mutu dan kesiapan akreditasi masing-masing LPTK.
- Memfasilitasi tindak lanjut dan pemantauan: mengoordinasikan konsultasi dengan tim pendamping selama periode program, serta menghimpun bukti kemajuan rencana tindak lanjut.

- Menyusun studi komparatif pendampingan: membandingkan proses dan kemajuan perbaikan pada LPTK yang menerima dukungan Tanoto Foundation dengan LPTK yang pendampingannya dibiayai pemerintah, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi awal. Studi ini menggunakan data yang tersedia dan pengumpulan informasi secara daring, tanpa mengasumsikan adanya kunjungan lapangan tambahan.
- Menyusun analisis, laporan, dan rekomendasi. Mengonsolidasikan hasil pendampingan, termasuk analisis pemetaan pelaksanaan PPL, praktik baik, dan hambatan, untuk menghasilkan rekomendasi penyempurnaan perangkat serta pendekatan pendampingan PPG. Temuan disampaikan kepada Tanoto Foundation, Direktorat PPG, dan pemangku kepentingan terkait.
- Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat PPG dan Tanoto Foundation

C.5. Linimasa Indikatif

Mitra pelaksana terpilih akan melaksanakan dan menyelesaikan proyek sejak penetapan mitra pelaksana terpilih hingga 31 Desember 2026 (*kurang lebih 3 bulan*).

Periode	Tahap	Kegiatan Utama
Oktober 2026	Persiapan dan penyelarasan	*Kick-off*, penelaahan data 2025, rencana kerja, operasionalisasi instrumen, diagnosis awal, dan penjadwalan
Oktober-November 2026	Implementasi	Pendampingan luring di 12 LPTK, konsultasi lanjutan, pemantauan rencana tindak lanjut, penyusunan paket perbaikan akreditasi, dan pengumpulan data studi komparatif
November-Desember 2026	Verifikasi dan konsolidasi	Verifikasi kemajuan, analisis lintas LPTK, finalisasi studi komparatif, penyempurnaan pedoman, penyusunan rekomendasi, dan pelaporan akhir

Jadwal tentatif bergantung pada kebijakan Direktorat PPG, kesiapan Tim Pendamping Nasional, serta ketersediaan LPTK.

C.6. Luaran

No.	Luaran	Waktu Indikatif
1	**Laporan Awal**, mencakup: hasil telaah hasil supervisi 2025, rencana kerja, pedoman dan modul pendampingan, pemetaan jadwal penugasan tim Pendamping Nasional pada 12 LPTK, desain dan instrumen evaluasi dan studi komparatif, instrumen FGD terkait pelaksanaan PPL	Sebelum kunjungan pertama
2	**Laporan Pendampingan dan Paket Perbaikan Akreditasi untuk 12 LPTK**, meliputi pemetaan dosen dan guru pamong, penelaahan kurikulum OBE, pemetaan awal *microteaching* dan PPL, publikasi/karya inovatif, SPMI/PPEPP, kesenjangan bukti akreditasi, rekomendasi, dan RTL *(disesuaikan dengan panduan pelaporan dalam pedoman pendampingan)*	Laporan lengkap per LPTK diberikan maksimal 14 hari setelah akhir setiap kunjungan
3	**Paket Laporan Akhir**, meliputi: 1. Laporan studi komparatif dan kemajuan RTL Supervisi 2025 yang membandingkan kelompok LPTK dengan dan tanpa dukungan TF serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan kemajuan. 2. Laporan analisis terkait implementasi PPL di tiap LPTK	Draf pada November 2026; final setelah proses reviu. Penyerahan final pada 7 Desember 2026.

	3. Laporan sintesis pendampingan lintas LPTK, termasuk rekomendasi untuk siklus pendampingan berikutnya. 4. Rekomendasi perbaikan pedoman dan instrumen pendampingan teknis, bahan presentasi, serta repositori data dan bukti yang diperoleh selama pelaksanaan pendampingan.	

Prinsip kualitas luaran yang diharapkan:

- mengikuti format yang disepakati dengan Direktorat PPG dan Tanoto Foundation;
- membedakan secara jelas kondisi awal, kondisi terkini, rekomendasi, tindakan, dan hasil;
- didukung bukti yang dapat ditelusuri;
- mencantumkan penanggung jawab dan target waktu untuk setiap tindak lanjut;
- menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif secara tepat;
- tidak memuat bukti yang dibuat atau direkayasa untuk kepentingan tertentu;
- menyerahkan versi final dalam format PDF dan versi yang dapat diedit; serta
- mengakomodasi semua komentar dan tanggapan dari Direktorat PPG dan Tanoto Foundation.

D. PERSYARATAN MITRA PELAKSANA

Secara umum, calon mitra harus:

- Berbentuk PT, CV, yayasan, lembaga, konsorsium, atau tim konsultan yang telah beroperasi atau memiliki pengalaman relevan sekurang-kurangnya tiga tahun;
- Memiliki pengalaman dalam pendampingan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, pendidikan tinggi, pendidikan guru, penjaminan mutu, atau akreditasi;
- Memahami kebijakan dan tata kelola PPG, LPTK, kurikulum pendidikan tinggi, serta sistem penjaminan mutu;
- Memiliki pengalaman bekerja dengan kementerian, pemerintah, perguruan tinggi, atau organisasi pembangunan;
- Mampu mengelola kegiatan multilokasi, perjalanan, dan koordinasi dengan banyak pemangku kepentingan dalam waktu yang terbatas;
- Memiliki kapasitas dalam pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif, pemantauan program, studi komparatif, serta penulisan laporan kebijakan;
- Memiliki sistem administrasi, keuangan, dokumentasi, dan pengendalian mutu internal yang memadai.

Secara kelembagaan, mitra terpilih wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut[2]:

- memiliki NPWP dan rekening atas nama lembaga, organisasi, atau tim konsultan;
- tidak memiliki catatan keterlibatan dalam pelanggaran hak anak;
- tidak memiliki catatan keterlibatan dalam kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau eksploitasi terhadap anak;
- tidak terlibat aktif, terafiliasi, atau menerima pendanaan dari partai politik dan organisasi terlarang;
- tidak menerima pendanaan dari perusahaan rokok, perjudian, atau susu formula selama periode kemitraan;
- mematuhi kebijakan perlindungan anak, antikorupsi, konflik kepentingan, dan kode etik Tanoto Foundation;
- menjaga kerahasiaan data dan membatasi pengumpulan data pribadi pada informasi yang benar-benar diperlukan;

[2] Seluruh bukti pendukung yang relevan terhadap kriteria ini wajib diserahkan ke Tanoto Foundation, setelah lembaga mendapatkan nominasi dari Tanoto Foundation untuk melaksanakan program.

- tidak akan memublikasikan data atau hasil program tanpa persetujuan tertulis dari Tanoto Foundation dan Direktorat PPG; dan
- bersedia mematuhi prosedur dan kebijakan yang berlaku di Tanoto Foundation.

E. ANGGARAN PROGRAM

Anggaran maksimum program adalah **Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah)**, termasuk seluruh biaya program, *management fee*, dan pajak.

Proporsi anggaran indikatif:

Komponen	**Proporsi Indikatif**
Perjalanan Tim Pendamping Nasional (2 orang) dan mitra pelaksana (1 orang) untuk 12 LPTK, termasuk tiket, akomodasi, transportasi, dan honorarium	90-92%
Management fee mitra pelaksana (*termasuk honorarium, remunerasi, dan biaya-biaya lain di luar biaya perjalanan dan logistik untuk pendampingan*)	8-10%
Total *(maksimal)*	**Rp510.000.000**

Asumsi penganggaran:

Komponen	**Asumsi Penganggaran**
Cakupan kunjungan	Satu kali kunjungan pendampingan pada masing-masing dari 12 LPTK.
Jumlah personel	Dua orang Tim Pendamping Nasional yang ditetapkan oleh Direktorat PPG, serta satu orang personel mitra pelaksana untuk setiap kunjungan.
Akomodasi	Tiga malam per orang untuk setiap kunjungan, dengan acuan biaya Rp850.000 per orang per malam.
Honorarium Tim Pendamping Nasional	Per orang per kunjungan LPTK, untuk 2 orang pendamping nasional. Silakan mengacu pada Standar Biaya Masukan Kementerian yang berlaku.
Tiket dan transportasi	Diusulkan berdasarkan rute, lokasi LPTK, dan kebutuhan perjalanan, dengan memperhatikan kewajaran biaya serta efisiensi penggunaan transportasi bersama.

Ketentuan anggaran:

- Total anggaran tidak boleh melebihi Rp510.000.000, termasuk seluruh biaya program, *management fee*, dan pajak.
- Alokasi per komponen merupakan asumsi indikatif dan sebagian biaya dapat disubsidi silang sesuai kebutuhan implementasi;
- Proposal anggaran harus memuat satuan biaya, volume, durasi, lokasi, subtotal, *management fee*, dan pajak;
- Calon mitra dapat menambahkan jumlah LPTK (lebih dari 12) untuk memaksimalkan sisa anggaran dari total pendanaan maksimal yang telah ditentukan. Nama LPTK tambahan akan diberitahukan kemudian.
- Honorarium atau remunerasi personel mitra pelaksana termasuk dalam *management fee* dan tidak dianggarkan kembali sebagai honorarium Tim Pendamping Nasional. Biaya perjalanan dan akomodasi personel mitra dapat dianggarkan pada komponen kunjungan pendampingan.
- Calon mitra harus menjelaskan asumsi biaya perjalanan dan menghindari pembiayaan ganda dengan anggaran pemerintah atau sumber lain;
- Tanoto Foundation dapat melakukan negosiasi anggaran berdasarkan kewajaran biaya dan ruang lingkup akhir;

- Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan penerimaan dan persetujuan atas hasil. Setiap pembayaran diproses paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen prasyarat pembayaran diterima secara lengkap dan disetujui; dan
- Setiap perubahan alokasi harus memperoleh persetujuan tertulis dari Tanoto Foundation.

F. PROSES SELEKSI

F.1. Penyerahan Proposal

Proposal harus mencakup (a) proposal teknis, (b) proposal anggaran dan (c) formulir aplikasi (lihat Lampiran 2). Seluruh dokumen tersebut wajib diserahkan dalam format PDF. Proposal teknis dapat menggunakan format lembaga, namun cakupan isinya wajib memenuhi seluruh poin yang tercantum dalam panduan proposal (*lihat Lampiran 1*).

Proposal anggaran dapat menggunakan format lembaga, namun wajib mencantumkan anggaran per komponen kegiatan, termasuk *management fee* dan pajak (sesuai dengan peraturan yang berlaku). Seluruh dokumen dapat dikirimkan paling lambat 30 September 2026 pukul 23.59 WIB kepada:

- Bapak David Ongkowijoyo (david_ongkowijoyo@tanotofoundation.org),
- Ibu Desi Ariyani (desi_ariyani@tanotofoundation.org), dan
- Bapak Erwin Tjakra (erwin_tjakra@tanotofoundation.org).

Calon mitra dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk klarifikasi kepada tim Tanoto Foundation pada hari Jumat, 25 September 2026, pukul 14.00 – 15.00 WIB secara daring (*link akan diberikan kepada calon mitra yang telah menyampaikan minat awal*).

F.2. Kriteria Penilaian Proposal

Proposal akan dinilai berdasarkan kriteria evaluasi berikut:

Kriteria	Bobot	Aspek yang Dinilai
Pendekatan teknis dan strategi implementasi	50%	Pemahaman terhadap tujuan; pendekatan pendampingan terdiferensiasi; penelaahan bukti akreditasi; tindak lanjut hasil 2025; pemetaan PPL; metode studi komparatif; pengelolaan data; serta mitigasi risiko
Pengalaman dan reputasi calon mitra	20%	Rekam jejak dalam pendidikan tinggi, PPG, akreditasi, penjaminan mutu, pendampingan kelembagaan, kerja sama pemerintah, dan pelaksanaan program multisitus
Kualitas dan kapabilitas tim	20%	Kesesuaian keahlian, pembagian peran, ketersediaan personel, pengalaman teknis, dan kapasitas manajemen proyek
Efisiensi anggaran dan kelayakan jadwal	10%	Kewajaran biaya, proporsionalitas terhadap hasil, efisiensi perjalanan, realisme jadwal, serta kemampuan menyelesaikan seluruh keluaran sebelum akhir Desember 2026

F.3. Ketentuan Lain

Tanoto Foundation berhak untuk:

- meminta klarifikasi atau informasi tambahan;
- menentukan dan mengundang kandidat terpilih untuk presentasi atau wawancara;
- melakukan uji tuntas terhadap lembaga dan personel yang diusulkan;
- menegosiasikan pendekatan, personel, anggaran, jadwal, dan ruang lingkup;
- memilih proposal yang memberikan nilai terbaik dan tidak harus proposal dengan harga terendah; dan
- menolak sebagian atau seluruh proposal.

Tanoto Foundation

Pelaksanaan program sebagaimana diuraikan dalam RFP ini masih menunggu keputusan final dan arahan dari Direktorat PPG. Tanoto Foundation berhak menunda, menyesuaikan, atau membatalkan proses seleksi dan/atau pelaksanaan program apabila persetujuan final tidak diperoleh atau terdapat perubahan kebijakan, arahan pemerintah, ketersediaan pendanaan, maupun kondisi lain yang memengaruhi pelaksanaan program.

Penerbitan RFP dan keikutsertaan calon mitra dalam proses seleksi tidak menimbulkan kewajiban kontraktual bagi Tanoto Foundation serta tidak memberikan hak kepada calon mitra atas penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Kemitraan baru berlaku setelah perjanjian tertulis ditandatangani oleh para pihak.

F.4. Linimasa Proses Seleksi Mitra

No.	Target	Periode
1.	Pembukaan RFP kepada publik	18-30 September 2026
2.	Sesi tanya jawab terkait ruang lingkup RFP (daring)	25 September 2026, Pk. 14.00 – 15.00 WIB
3.	Pengumpulan proposal kepada Tanoto Foundation	30 September 2026 (Pk. 23.59 WIB)
4.	Review seluruh proposal oleh tim Tanoto Foundation	1 Oktober 2026
5.	Notifikasi kepada mitra yang lolos seleksi awal	2 Oktober 2026
6.	Paparan dari mitra yang telah lolos seleksi awal	5 Oktober 2026 (antara Pk. 14:00 – 17:00 WIB)
7.	Pengumuman mitra terpilih	6 Oktober 2026

Tanoto Foundation

Lampiran 1. Pedoman Proposal

Beberapa bagian dapat dikosongkan atau disesuaikan dengan proyek yang diajukan. Berikut panduan untuk menulis dan mengirimkan proposal ke Tanoto Foundation, termasuk komponen yang diperlukan, panduan pengiriman, serta template aplikasi pengajuan.

Tanoto Foundation mewajibkan semua pelamar untuk memberikan informasi berikut dalam proposal:

- **Ringkasan Eksekutif**
  Ringkasan Eksekutif harus berupa dokumen satu halaman yang terdiri dari sekitar 3-4 paragraf. Uraikan kegiatan spesifik yang akan dilakukan, hasil yang akan dicapai, elemen kunci yang membuat proposal ini inovatif, serta jumlah dana yang diminta.

- **Deskripsi Proyek**
  Deskripsi proyek memberikan uraian rinci mengenai program, sesuai dengan ukuran dan cakupannya. Penjelasan ini harus mencakup latar belakang, tujuan proyek, aktivitas yang mendukung tujuan tersebut, serta hasil yang diharapkan. Struktur deskripsi proyek yang baik adalah yang dapat memecah deskripsi proyek berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Gunakan setiap tujuan sebagai judul besar, dan di bawah setiap judul tujuan, buat daftar serta jelaskan kegiatan yang akan didanai untuk mencapai tujuan tersebut, serta bagaimana pencapaian tujuan tersebut akan diukur atau ditentukan.

- **Linimasa (*Timeline*) Proyek**
  Linimasa Proyek berisi tahapan proyek dan hasil kegiatan (*deliverables*) pada setiap tahap.

- **Tata Kelola (*Governance*) Proyek**
  Tata kelola proyek menyediakan fungsi pengawasan dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan proyek antara Tanoto Foundation sebagai sponsor proyek, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan lainnya jika ada (misalnya, penerima manfaat, pemerintah, dll.).

  Struktur tata kelola proyek dapat diajukan sesuai kebutuhan dan cakupan proyek, misalnya:
  - *Steering Committee* (Komite Pengarah): Memberikan arahan dan membuat keputusan strategis.
  - *Advisory Board* (Dewan Penasihat): Memberikan keahlian teknis untuk aspek-aspek strategis pelaksanaan.
  - *Technical Committee* (Komite Teknis): Memastikan tercapainya hasil/output proyek.
  - Struktur organisasi (organogram) atau bagan tata kelola proyek dapat disertakan beserta *Terms of Reference* (ToR) dari masing-masing badan tata kelola proyek.

- **Strategi Keberlanjutan**
  Bagian ini menjelaskan bagaimana proyek akan dipertahankan setelah pendanaan berakhir serta bagaimana proyek dapat diperluas dan direplikasi.

- **Anggaran**
  Ringkasan tabel anggaran harus dicantumkan pada bagian ini dan rincian lengkapnya disajikan dalam dokumen proposal keuangan. Akan menjadi nilai tambah apabila rencana pencairan dana yang diusulkan juga disertakan.

- **Deskripsi Organisasi dan Staf**
  Bagian ini menjelaskan sejarah organisasi, misi program, serta rekam jejak organisasi dalam proyek-proyek serupa untuk menunjukkan pengalaman sebelumnya yang relevan dengan

proyek yang diusulkan. Dalam bagian terpisah, uraikan peran dan tanggung jawab spesifik serta CV personel kunci proyek.

- **Niat dan Penolakan**
  Tanoto Foundation berhak untuk bekerja sama dengan organisasi terpilih guna merevisi pendekatan, anggaran, dan linimasa yang diusulkan demi penyelesaian pekerjaan. Yayasan dapat memilih untuk melakukan wawancara dengan responden terpilih untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proyek yang diusulkan, atau meminta informasi tambahan dari responden kapan pun setelah pembukaan proposal resmi dan sebelum hibah diberikan. Tanoto Foundation juga berhak sepenuhnya, atas kebijakannya sendiri, untuk menolak sebagian atau seluruh proposal yang masuk serta menghentikan proses seleksi kapan pun dan dengan alasan apa pun.

Tanoto Foundation

Lampiran 2. Formulir Aplikasi

Informasi Awal		
1	Jenis Aplikasi	Ekspresi Minat *(Expression of Interest)* Permintaan Proposal *(Request for Proposal)* Lainnya _____
2	Tipe Aplikasi	Baru Lanjutan (mis. hibah untuk periode beberapa tahun) Revisi (mi. modifikasi dari perjanjian awal)
3	Nomor Pendanaan	
4	Judul Pendanaan	
Detail Organisasi		
5	Nama Organisasi (*Nama Legal)*	
6	Nama Umum	
7	Detail Organisasi (*Jenis organisasi, tempat pendaftaran, tanggal dan nomor pendaftaran*)	
8	Alamat Organisasi	
Penanggung Jawab		
9	Nama Lengkap	
10	Jabatan/Posisi	
11	Nomor Telepon	
12	Nomor Fax	
13	Alamat E-mail	
Detail Proyek		
14	Judul Proyek	
15	Jangka Waktu Proyek	Tanggal Mulai: Tanggal Selesai:
16	Estimasi Pendanaan	Jumlah Pendanaan Diajukan: Rp _____ Kontribusi Pemohon: Rp _____ Pendapatan Proyek: Rp _____ Sumber Lain: Rp _____ Total biaya proyek: Rp _____

Tanoto Foundation

Persetujuan Pelamar		
Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan (1) pernyataan yang tercantum dalam daftar sertifikasi dan (2) bahwa pernyataan dalam proposal ini benar, lengkap, dan akurat berdasarkan pengetahuan saya. Saya juga setuju dengan semua persyaratan yang diajukan jika saya menerima pendanaan tersebut. Saya menyadari bahwa setiap pernyataan atau klaim yang palsu, fiktif, atau curang dapat membuat saya dikenai hukuman pidana, perdata, atau administratif. _____ Saya setuju		
Perwakilan Resmi		
21	Nama Lengkap	
22	Jabatan/Posisi	
23	Nomor Telepon	
24	Nomor Fax	
25	Alamat E-mail	
26	Tanda Tangan	
27	Tanggal Penandatanganan	